PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58
www.mariadafe.mg.gov.bre-mail: defesacivil@mariadafe.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

PINTURA NAS PRACAS CENTRAIS

Local: Centro — Maria da F¢/MG

a) 4 obra sera executada no regime de administragdo indireta, periodo de 60 dias.
A obra se trata de pintura geral nos bancos e muretas das pragas centrais da cidade

1- Itr:ns iniciais

1%) Pintura em tinta latex nas muretas e nos canteiros com duas deméos nas cores padrdo da
Prefeitura.,

2%) Pintura em verniz nos bancos de madeira e esmalte sintético nas ferragens

M. rid da Fé/MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58
SITE: www.mariadafe.mg.gov.br TELFONE: (35) 3662-1463

PLANILHA DE PROPOSTA DE PRECOS PINTURA DAS PRACAS CENTRAIS

ITEM SERVICOS EXECUTADOS copico | FoNTE | SUMT | unipaDE VALOR UNIT. {LOR UNIT.-§ PREGO e
: : R$ R$ R$
1.0 SERVIGCOS DE PINTURA - PRACAS 28.802,52
1.1 PINTURA DAS MURETAS E CANTEIROS PIN-LAT-005 SETOP 1.800,00 M2 9,21 11,51 20.722,50
1.2 PNTURA DOS BANCOS EM MADEIRAS PIN-VER-035 SETOP 829,50 ML 5,11 6,39 5.298,43
1.3 PINTURA EM FERRAGENS PIN-ESM-035 SETOP 88,48 M2 25,15 31,44 2.781,59
TOTAL CUSTOS 28.802.,52
BASES: SINAPI/MG DESONERADO - 05/2019
BDI: 25,00%
ACORDAO N° 2622/2013 - TCU
. fia da Fé/MG
prefeitura M. a
RIVALDO 45855/0
_Civil CREA
Eng-H hat C-1802
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- -
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

—1-m_um_.==~>" PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

VALOR DO CONVENIO: R$ 28.802,52

DATA: 29/10/2019

PINTURA DE DIVERSA PRAGAS DA CIDADE

LOCAL: PRACAS DIVERSAS

PRAZO DA OBRA: 02 meses

ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO

Fisicor

FINANCEIRO MEs 1

TOTAL ETAPAS

MES 2

MES 3

MES 4 MES 5

MES 6

1 HO-001 |PINTURA DAS MURETAS E CANTEIROS

Fisico % 71,95% 60,00%

40,00%

Financeiro R$ 20.722,50] R$ 12.433,50

R$ 8.289,00

2 OBR-001 [PINTURA DOS BANCOS DE MADEIRA

Fisico % 18,40% 60,00%

40,00%

Financeiro R$ 5.298 43 R$ 3.179,06

R$ 2.119,37

3 DRE-001 [PINTURA EM FERRAGENS

Fisico % 9,66% 60,00%

40,00%

Financeiro R$ 2.781,59 R$ 1.668,95

R$ 1.112,64

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

Fisico %

Financeiro

TOTAL

Fisico % 100,00% 60,00%

40,00%

Financeiro RS 28.802,52] R$ 17.281,51

Carimbo e assinatura do engenheiro ri
Mat C-1802
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R$ 11.521,01

Observacédes:




