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TERMO DE REFERÊNCIA 

Reforma e Ampliação da Escola M. Distrito Pintos Negreiros - 2024 
Convênio 1261000369/2022 Secretaria de Estado de Educação – Projeto Mão Dadas 

 

 

1. Objeto 

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas que 

deverão ser seguidas para a contratação de empresa de engenharia para execução dos 

serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal do Distrito Pintos Negreiros, com 

fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, conforme 

documentos anexos a este Termo. A obra tem como objetivo principal, atender à alta 

demanda da educação infantil da rede pública da localidade, de forma que a edificação 

promoverá integral padronização e qualificação da Unidade Escolar. 

 

2. Justificativa 

Faz-se necessário a construção desta unidade de creche visando aprimorar a 

infraestrutura escolar da região, refletindo na melhoria da qualidade da educação do 

Bairro e do Município. Além disso, esta unidade escolar atenderá à alta demanda da 

educação infantil da rede pública da localidade, de forma que a edificação promoverá 

integral padronização e qualificação da Unidade Escolar. 

 

3. Objetivo Geral 

O objetivo principal é contratação de empresa de engenharia para execução dos 

serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal do Distrito Pintos Negreiros. 

 

4. Objetivo Específico 

Continuação da obra que se encontra hoje paralisada deviso a questões 

contratuais e assim finalizar e realizar a entrega definitiva desta para a comunidade 

local. 

Todos os serviços necessários para a plena execução estão indicados no 

memorial descritivo e planilha orçamentária, não sendo permitida qualquer mudança 

dos mesmos sem a prévia aceitação de fiscalização e do órgão concedente. 
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5. Garantia dos Serviços 

Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de 

encargos da SEINFRA/SEE. Garantia de todas as informações levantadas e 

documentadas sobre os serviços executados, sendo a CONTRATADA passível ser 

responsabilizada civil e penalmente por eventuais danos causados que ocorrerem a 

terceiros quando na execução dos serviços ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus 

subordinados inerentes aos serviços prestados. 

 

6. Responsabilidades da Contratada 

A empreiteira deverá apresentar um plano de trabalho que atenda as exigências 

deste memorial descritivo, no que tange prazos de execução das tarefas contidas no 

cronograma físico-financeiro, cronograma de compra dos materiais especificados, de 

forma a antever os prazos de sua aplicação na obra; 

Deverá estar atenta aos serviços previstos no cronograma físico-financeiro para 

cada etapa/mês, afim de evitar descompasso entre o previsto e realizado, evitando assim 

trazer prejuízo para o bom andamento das obras e por consequência as penalidades 

previstas no contrato de licitação; 

Deverá fazer uso obrigatório dos E.P.I e E.P.C na obra, de acordo com à Lei 6.514 

de 22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214 de 08/06/78, 

inclusas na C.L.T., sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização e o seu não 

atendimento, se observado pela fiscalização da contratante, será anotado do diário de 

obras e notificado a empresa, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

contrato de licitação; 

Deverá ter em local visível e sinalizado o “Diário de Obras”, para que nele sejam 

apontadas as ocorrências do dia, de forma a resguardar o andamento legal das obras; 

Deverá manter os projetos em local acessível, visível de forma a facilitar a 

conferência dos serviços em execução; 

Deverá manter um ou mais encarregado no quadro fixo da empresa, visando o 

apoio à execução de todas as tarefas em conformidade com os projetos e atender 

prontamente as visitas da fiscalização, sob pena de ter a sua falta anotada no “Diário de 
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Obras”; 

Deverá ter em seu quadro fixo da empresa, um engenheiro como responsável 

técnico específico para as obras, devendo nela permanecer de forma a acompanhar a 

execução de todos os serviços previstos, mitigando assim, erros e retrabalhos, além de 

acompanhar a fiscalização por parte da contratante; 

Realizar as obras em conformidade com o projeto arquitetônico, considerando 

sempre a leitura deste memorial descritivo e atentando para o uso dos materiais 

especificados, sabendo desde já que o uso de materiais que não atendem rigorosamente 

as Normas Técnicas Brasileiras, juntamente com o seu processo de 

execução/instalação/aplicação, poderá incorrer em falta grave, gerando a remoção e 

refazimento dos trabalhos, sob pena de advertência e aplicação de multa prevista no 

contrato de licitação; 

A empreiteira deverá atentar sempre para as normas, mesmo, com indicação 

diversa neste memorial descritivo ou projeto arquitetônico e, divergências encontradas, 

deverá acionar imediatamente o Departamento de Fiscalização, sabendo que, desde já 

a empresa não será eximida de responsabilidade por omissão; 

Organizar o canteiro de obras, atendendo os dispostos em norma e, não dispondo 

de espaço suficiente para acomodação total do canteiro, a empresa deverá dispor de 

canteiro remoto, sub sua responsabilidade e custo, sabendo se desde já que a 

organização e funcionalidade do canteiro será objeto constante da fiscalização, que 

ordenará, se for necessário a desativação de parte da sua estrutura, devendo esta 

empresa providenciar outro local, para implementar os trabalhos, estoques e o que 

estiver contrapondo este item; 

 

7. Obrigações da Contratante 

A contratante fornecerá os projetos executivos com todos os elementos técnicos 

necessários para a execução da obra. 

Facilitará por todos os meios o exercício das funções da contratada, fornecendo 

informações técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia a 

eventuais observações que se fizerem necessário. 

Fiscalizará o andamento da construção da obra através dos profissionais da 

equipe de engenharia, avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas. 
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8. Qualificações da Empresa 

A Licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a 

entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo 

CREA – Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na modalidade Engenharia 

Civil e respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa jurídica 

de direito público ou privado por execução e/ou coordenação de serviços de 

características semelhantes às parcelas de maior relevância técnica e valor 

significativo, com descrição e quantidades descritas nos quadros abaixo: 

A comprovação de que esse profissional indicado pertence ao quadro 

permanente da empresa se fará através de um dos documentos a seguir relacionados: 

a) Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do 

Trabalho); 

b) Contrato de trabalho; 

c) CTPS (carteira de trabalho e previdência social); 

d) Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência; 

e) Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente; 

Certidões a serem apresentadas: 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional competente; 

b) Certidão de acervo técnico, compatível com a área de serviços a serem 

executados. 

 

9. Medições e Pagamentos 

As medições deverão ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA 

apresentar as propostas de medição à FISCALIZAÇÃO até o dia 10 de cada mês, para 

aferição. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o ateste de cada 

medição, de acordo com os preços unitários ganhadores do certame. 
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10. Fiscalização dos Serviços 

Os serviços serão fiscalizados pelos engenheiros fiscais da Secretaria Municipal 

de Planejamento de Maria da Fé responsáveis pela obra. 

 

11. Considerações Finais 

Este projeto básico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos 

fundamentais para um bom andamento do certame bem como da execução do objeto, 

não restringindo à CPL na utilização de quaisquer outros documentos, certidões, 

procedimentos, etc, que entender convenientes. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora 

fornecidos deverão ser comunicados previamente a fiscalização e não poderão 

constituir pretexto para o contratado cobrar ou executar “serviços extras” e/ou alterar a 

composição de preços unitários sem autorização formal da fiscalização.  

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser 

comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões 

especificados e às normas da ABNT, devendo ser submetidos à aprovação da 

fiscalização.  

A fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 

fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.  

Fazem parte deste Projeto básico os seguintes anexos: 

I – Memoriais Descritivos; 

II – Memória de Cálculo; 

III – Planilha Orçamentária; 

IV – Cronograma Físico Financeiro; 

V – Projetos; 

VI – Relatório Fotográfico. 

 

12. Publicação 

O CONTRATANTE é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, 

do contrato, nos termos do Artigo 89, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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13. Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca de Cristina/MG, para dirimir as dúvidas que 

porventura possam advir do presente contrato. 

 

14. Responsável pela elaboração do termo de referência 

Responsável pela Elaboração............................: Aldo Luccas Batista Gonçalves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria da Fé 19 de fevereiro de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALDO LUCCAS BATISTA GONÇALVES 
DIRETOR ADMINISTRATIVO 

MAT E 1794  -  OAB/MG 190.353 
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