Prefeitura Municipal

Maria da Fé

Minas Gerais

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 1464

Data da emissão do comprovante: 19/05/2024 03:23:05

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 2/2022

N° do Processo: 34

Situação: Ativo

Data de Acolhimento/Horário: 15/03/2022 00:00:00

Data de Abertura/Horário: 15/03/2022 00:00:00

Data da Disputa/Horário:15/03/2022 00:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada em Construção, Reforma e Ampliação da Escola Municipal Padre Pivato, na zona urbana do Município de Maria da Fé, conforme Projetos, Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico-Financeiro da Obra e Convênio nº 1261000360/2022, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.
Resumo: Contratação de empresa especializada em Construção, Reforma e Ampliação da Escola Municipal Padre Pivato, na zona urbana do Município de Maria da Fé, conforme Projetos, Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico-Financeiro da Obra e Convênio nº 1261000360/2022, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
18/04/2023 00:00:00	Contrato Administrativo Nº 329/2023	Baixar
13/03/2023 00:00:00	Termo de Rescisão Contratual	Baixar
29/04/2022 00:00:00	Contrato Administrativo Nº 117/2022	Baixar
27/04/2022 00:00:00	Adjudicação e Homologação	Baixar
15/03/2022 00:00:00	Ata de Julgamento 2 - Publicado em 27/04/2022	Baixar
15/03/2022 00:00:00	Ata de Habilitação - Publicado em 04/04/2022	Baixar

Prefeitura Municipal

Maria da Fé

Minas Gerais

Data	Nome documento	Arquivo
15/03/2022 00:00:00	Edital Tomada de preço Nº 002/2022 - Publicado...	Baixar
15/03/2022 00:00:00	Projeto, Memorial Descritivo, Cronograma Físico...	Baixar