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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$1.789,06

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 
ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

U 1,00 R$1.390,32 R$1.789,06 R$1.789,06

2.0 PAVIMENTAÇÃO R$650.040,31

2.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 6.840,00

2.2 ED-50416
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M2 6.172,05 R$81,85 R$105,32 R$650.040,31

3 DRENAGEM R$358.858,48

3.1 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 
PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 2.280,00 R$54,19 R$69,73 R$158.984,40

3.2 CPU-001

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 
30CM COM INCLINAÇÃO DE 25%, ESP. 10CM,

PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 2.226,50 R$31,28 R$40,25 R$89.616,63

3.3 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 
PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 12,00 R$54,19 R$69,73 R$836,76

3.4 ED-48550
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA
E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA

UNIDADE 26,00 R$1.211,49 R$1.558,95 R$40.532,70

3.5 RO-40269

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO CLASSE CA-1. BSTC Ø 0,40 M - CORPO
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS 

E
BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M 55,88 R$283,22 R$364,45 R$20.365,47

3.6 RO-40286
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,40 M - BOCA (EXECUÇÃO,

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

U 6,00 R$465,64 R$599,19 R$3.595,14

3.7 RO-40270

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø 0,60 M - CORPO
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS 

E
BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)

M 39,59 R$462,56 R$595,22 R$23.564,76

3.8 RO-40287

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC Ø 0,60 M - BOCA (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)
U 4,00 R$1.305,04 R$1.679,33 R$6.717,32

3.9 ED-51111
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
M3 60,35 R$9,57 R$12,31 R$742,91

3.10 ED-51112
 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR

QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA
LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

M3 89,08 R$8,24 R$10,60 R$944,25

3.11 RO-40239 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 99,78 R$3,91 R$5,03 R$501,89

3.12 ED-29713
ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO, COM PRANCHAS

VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M2 142,52 R$67,92 R$87,40 R$12.456,25

R$1.010.687,85

Matheus Brito Corrêa Carvalho
Engenheiro Civil
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