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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: FECHAMENTO LATERAL E FRONTAL DO POLIESPORTIVO
AV. DONA MARIQUINHA - BAIRRO - CENTRO - MARIA DA FE - MG
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INTRODUCAO

Este memorial tem o0 objetivo de orientar construtores e fiscalizacdo para fechamento
lateral e frontal do ginasio Poliesportivo “Domingos Totora , situado a Av. Dona
Mariquinha no Centro em Maria da Fé — MG.

Este memorial descritivo, juntamente com os projetos, planilhas de custos, cronograma
fisico-financeiro, demonstram as condigdes gerais e especificas que deverao ser
obedecidas no fechamento do Ginasio Poliesportivo “Domingos Tétora.

1.0 — Dados :

1.1 — Dados cadastrais
1.1.1 — Proprietéario: Prefeitura Municipal de Maria da Fé - MG
CNPJ: 18.025.957/0001-58
1.1.2 — Endereco obra: Av. Dona Mariquinha — Bairro Centro -
Maria da Fé - MG
1.1.3 — Fechamento Lateral , Frontal e Posterior do Ginasio Poliesportivo

1.1.4 — Area: 2.688,10 m2
2- GENERALIDADES

2.1- Condicdes Gerais

2.1.1- A obra devera ser executada integral e rigorosamente em obediéncia as normas e
especificagbes contidas neste Memorial, bem como aos projetos apresentado, quanto a
distribuicdo e dimensoes, e ainda os detalhes técnicos e arquitetdnicos, em geral.
Seguindo também as especificagfes, contetdos e formas de execug¢do, conforme
descrito na planilha orcamentaria.

2.1.2- Materiais

Todo e qualquer material a ser empregado ha Obra, serd obrigatoriamente, de primeira
gualidade e comprovada eficiencia para o fim a que se destina satisfazendo as presentes
especificacdes. Os materiais empregados no fechamento sera de responsabilidade da
Prefeiturea, qual seja, a empresa Contratada fornecera somente a mao de obra necessaria
para a execucdo dos servigos

Caso ocorra a necessidade de substituicdo de algum material por outro equivalente,
somente podera ocorrer mediante autorizagdo expressa e por escrito da Equipe Técnica
da Prefeitura Municipal de Maria da Fé.
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2.1.3- Mao de Obra

A mao de obra a ser empregada, sempre que necessario especializada,devera ser
competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento
esmerado.

Com isto espera-se obter em todos os servicos a melhor execucao e o melhor esmero
possivel em acabamentos, que so deverdo ser aceitos pela Equipe Tecnica da
prefeitura.

Todos os funcionarios deverao ser uniformizados.

2.1.4 — Seguranca

Para execucao dos servigos, os operarios deverao utilizar , obrigatériamente,
equipamentos de protecdo individual (EPI) e de protecéo coletiva (EPC)

Devem possuir treinamento nas Normas Regulamentadoras (NR)01,06,10,18 e 35, 0s
certificados poderéo ser solicitados em qualquer momento durante a obra.

2.1.5 — Ferramental e Equipamentos

Para a execucado dos servigos, 0 construtor devera dispor no canteiro de obras do
ferramental e dos equipamentos necessarios e indispensaveis ao desenvolvimento dos
trabalhos em boas condic6es de uso.

2.1.6 — Orientac@es Finais

Apbs a assinatura do contrato, a contratada devera iniciar o mais rapido possivel as
obra.

Todos 0s materiais a serem empregados ha obra serdo novos e de boa qualidade, ndo
sendo permitido o reuso de nenhum material.
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A contratada devera fornecer sempre que solicitada pela fiscalizagdo, as amostras de
todos os materiais, antes do emprego dos mesmos na execucao da obra.

Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como
similar, um material de igual ou superior qualidade, que desempenhe identica funcao
construtiva e apresente as mesmas caracteristicas exigidas pelas especificacbes a ser
provado pela contratada.

Correrao por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execuc¢ao da obra,
tais como: materiais,méao de obra, EPI, EPC, obriga¢cdes sociais e equipamentos
necessarios a boa execuc¢ao dos servicos.

A fiscalizacdo terd poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja julgado
nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servicos.

A contratada sera responsavel por todas as despesas e providencias para a aprovagao
dos projetos, licengas, alvaras e habite-se.

A Contratada devera providenciar com urgencia possivel:

- As Anotagfes de Responsabilidade técnica junto ao CREA ou CAU, nos termos da lei
6496/77;

- O Alvara de Construcao, na forma das disposi¢des em vigor;

- Toda documentacdo necessaria junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho,
concessionaria de servigoes publicos e demais orgéos pertinentes;

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e 0s servigcos a serem
executados, deverdo obedecer rigorosamente:

- As normas da ABNT;

- Aos regulamentos das Empresas Concessionarias;

- As prescri¢des e recomendacdes dos fabricantes;

- As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

Correra por conta exclusiva da contratada, responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho de execucédo das obras, bem como,as ideniza¢des que possam vir a ser devidas
a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

A contratada obedecera ao disposto das Normas de seguranca do trabalho nas
Atividades da cosntrucdo Civil, CIPA e SESMIT, com apresentacao, quando exigivel, do
PCMAT -Programa de Condigoes de Meio Ambiente de Trabalho.

Concluida a obra, a Contratada apresentara "As Built” de todos os projetos. Os servigos
omissos nestas especificagcdes somente serdo considerados extraordinarios quando
autorizados por escrito,pela fiscalizacéo.

Quaisquer dos itens mencionados ndo presentes especificacoes e nédo incluidos nos
desenhos de execuc¢ao dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacdo como se
figurasse em ambos , sendo a execucao de responsabilidade da Contratada.
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Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos, nas especificacdes dos projetos
arquitetonicos ou nas planilhas sem autorizagéo expressa e por escrito pela fiscalizacao.
A fiscalizagdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferencia de qualquer
responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes,tecnicos,
subempreiteiros, etc.

A fiscalizacdo podera admitir subempreiteiros da contratada, desde que submetidos a sua
previa aprovacado, sem que, entretanto, tal ato implique em qualquer aceitacdo de
transferencia de responsabilidade.

A contratada devera registrar e aprovar , junto aos orgaos competentes e as suas custas,
todos os projetos relativos ao emprendimento.

Deveré arcar, ainda, com as despessa relativas a taxas e emolumentos, impostos e
demais que se fizerem necessarias ao correto desenvolvimento dos trabalhos.

A contratada sera responsavel pela protecéo de todas as instalagdes em obra, ate sua
forma entrega & Prefeitura Municipal de Maria da Fé.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes ndo desobriguem a
contratada do cumprimento de outras disposicdes legais, federais, municipais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos ou agdes movidas por
pessoas fisicas ou juridicas em decorrencia de neglicencia nas precauc¢des exigidas no
trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execu¢ao dos servicos.

Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, agoes por perdas ou danos e
indenizagBes oriundas de danos causados pela contratada, serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo , em nenhuma hipotese, responsabilidade solidaria por
parte da Prefeitura Municipal de Maria da Fé.

Cumpre a contratada providenciar e manter o pessoal habilitado necessario para a
execucao da obra ate o cumprimento integral do contrato.

A contratada devera apresentar e fazer constar o nome no diario de obras do engenheiro
ou arquiteto residente, inscrito no CREA ou CAU, que, na ausencia do Responsavel
Técnico ,sera o seu representante.

Somente esses profissionais serdo considerados habilitados a tratar com a fiscalizagéo.
Os representantes da fiscalizagéo e toda pessoa autorizada pela mesma, teréo livre
acesso as obras e a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a obra, ainda que nas
dependencias da contratada.

A contratada devera providenciar Diario de Obra, dotado de paginas numeradas e em
tres vias, onde serdo registradas todas as atividades, ocorrencias e demais fatos
relevantes relativos a obra que devera constar entre outros:

- As condi¢cBes metereologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- As consultas 4 fiscalizagéao;

- As datas de concluséo das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;
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- Os acidentes ocorridos ha execuc¢ao da obra ou servico;

- As respostas as interpelacfes da fiscalizacao;

- A eventual escasses de material que resulte em dificuldade para execugéo da obra e/ou
Servico;

- Medicbes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

- Outros fatos que, ajuizo da contratada, devam ser objeto de registro,.

Para qualquer servico mal executado, a fiscalizacdo reservar-se a o direito de modificar,
refazer,substituir da forma e com os materiais que melhor Ihe convierem, sem que tal fato
acarrete em solicitagdo de ressarcimento financeiro por parte da contratada, nem
extensdo do prazo para conclusdo da obra.

A obra somente sera considerada entregue apos o termino, por completo, de todos os
trabalhos, inclusive a limpeza final, desde que efetuada a vistoria pela fiscalizacdo e, em
aceitando a entrega, emitira o termo de recebimento provisorio.

3- Fechamentos

O fechamentos da Fachada Principal, Posterior e Laterais serd em telhas tipo
Galvalume Convencional com Pintura em 1 Face.
Para as salas anexas usaremos Telha Trapezoidal 043, Tipo Galvalume , convencional

com Pintura nas duas faces.
4-pintura das estrutura metélica e limpeza das telhas

As estrutura metalica do telhado devera sofrer um processo mde
l[impeza tendo em vista o longo periodo sem manutencdo e

posteriomente sendo pintada com tinta esmalte sinteico nas cores
pre definadas pela prefeitura

Maria da Fé, 06 de marco de 2025

RIVALDO PEREIRA Assinado de forma digital por RIVALDO

PEREIRA LOPES:44774648604

LOPES:44774648604 Dados: 2025.03.10 13:42:44 -0300'
Rivaldo Pereira Lopes

EngP Civil — Crea 45.855/d
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