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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Licitado - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

DATA BASE NOME DA EMPRESA Nº CTEF

08-25 (N DES.) 0 0

O preço unitário licitado (coluna AL) na Linha 18 está acima do preço referencial do edital (coluna AN)

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

2.272.673,02 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 2.272.673,02 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 14.078,88 RA

1.1.1. SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 432,00                 25,85 BDI 1 32,59 14.078,88 RA

1.2. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - - BDI 1 - 47.741,04 RA

1.2.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                501,25 BDI 1 6,00 27,00 RA

1.2.2. SINAPI 93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,00           23.908,02 BDI 1 22.636,05 22.636,05 RA

1.2.3. SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00           11.968,97 BDI 1 9.854,56 9.854,56 RA

1.2.4. SINAPI 93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00             4.211,95 BDI 1 4.711,83 4.711,83 RA

1.2.5. SINAPI 100309
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 220,00                 42,55 BDI 1 47,78 10.511,60 RA

1.3. SINAPI LOCAÇÃO E CONTROLE - - BDI 1 - 9.192,91 RA

1.3.1. SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,30             8.424,44 BDI 1 8.572,63 2.571,79 RA

1.3.2. SETOP ED-50276
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS 

REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
un 50,00                 32,81 BDI 1 42,06 2.103,00 RA

1.3.3. SINAPI 101456
TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 0,30             7.492,28 BDI 1 8.400,02 2.520,01 RA

1.3.4. SINAPI 101385
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 0,30             5.947,40 BDI 1 6.660,35 1.998,11 RA

1.4. SINAPI SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA - - BDI 1 - 4.223,40 RA

1.4.1. SINAPI-I 13244
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 

76 CM
UN 45,00                 40,30 BDI 1 61,52 2.768,40 RA

1.4.2. SICRO 5212556
Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - 

utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
un.dia 20,00                   1,96 BDI 1 2,10 42,00 RA

1.4.3. SETOP ED-50157

FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO ISOLAMENTO DE ÁREA, 

EXCLUSIVE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

FORNECIMENTO
m 450,00                   2,50 BDI 1 3,14 1.413,00 RA

1.5. SINAPI TERRAPLENAGEM - - BDI 1 - 44.882,65 RA

PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA
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1.5.1. SINAPI 101266

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 3.476,58                 11,69 BDI 1 12,91 44.882,65 RA

1.6. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 2.051.068,92 RA

1.6.1. SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 8.691,46                   2,86 BDI 1 2,84 24.683,75 RA

1.6.2. SINAPI 96399

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, 

COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024

M3 2.737,81                148,60 BDI 1 155,76 426.441,29 RA

1.6.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 41.067,15                   2,51 BDI 1 2,74 112.523,99 RA

- SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM -                   1,00 BDI 1 1,08 - RA

1.6.4. SINAPI 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 1.368,90                216,70 BDI 1 227,10 310.877,19 RA

1.6.5. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 20.533,50                   2,51 BDI 1 2,74 56.261,79 RA

- SINAPI 93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM -                   1,00 BDI 1 1,08 - RA

1.6.6. SETOP RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 8.691,46                   3,53 BDI 1 3,99 34.678,93 RA

1.6.7. SETOP RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
m2 8.691,46                   1,87 BDI 1 2,10 18.252,07 RA

1.6.8. SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 456,30             1.961,70 BDI 1 2.139,16 976.098,71 RA
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1.6.9. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 13.689,05                   1,86 BDI 1 2,09 28.610,11 RA

1.6.10. SINAPI 97919

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 71.183,06                   0,81 BDI 1 0,88 62.641,09 RA

1.7. SINAPI MEIO FIO E SARJETA - - BDI 1 - 101.485,22 RA

- SETOP RO-40638
Meio-fio de concreto, tipo DR.MF-01 (Execução, incluindo escavação, 

fornecimento e transporte de todos os materiais)
m -                 56,16 BDI 1 67,17 - RA

1.7.1. SETOP ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, 

LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-

MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 2.018,00                 39,90 BDI 1 50,29 101.485,22 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: VINÍCIOS AUGUSTO DA SILVA

CREA/CAU: 398943/MG

Data ART/RRT: 0

terça-feira, 30 de setembro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MARIA DA FÉ/MG

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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